

ZSALAKÓ ÉPÍTŐMŰHELY KFT.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről a

Zsalakó Építőműhely Kft.

4033 Debrecen, Herpay Gábor u. 18.

(Cg. 09-09-020255; adószám: 23088324-2-09; számlaszám: 11600006-00000000-79328726)

továbbiakban, mint *Tervező*, másrészről a

Biharnagybajom Községi Önkormányzat

4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.

(Adószám: 15728692-2-09)

Képviseli: Szító Sándor, polgármester

továbbiakban, mint *Megrendelő* között.

1. A szerződés tárgya:

A VP6-7.2.1.1-20 felhívásra benyújtott 3257608441 azonosítószámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Biharnagybajomban” című projekt kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a 4172 Biharnagybajom, Várkert utca 12., 11 helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő piac épületének kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének díja:

nettó 1.850.000.-FT + 499.500.- FT ÁFA (27%) = bruttó 2.349.500.-FT

2. A kiviteli tervszállítás határideje: 2023.09.06.

3. Teljesítés módja: pdf formátumban, elektronikus levélben.

4. A Megrendelő a díjat alábbiak szerint fizeti meg:

A kiviteli tervdokumentáció végleges építetési jóváhagyás után, kiállított számla alapján, 30 napon belül átutalással.

5. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelem idejére a banki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

6. Késedelmes teljesítés esetén a teljesítési határidő lejártá utáni harmadik munkanaptól a Tervező a tervezési díj egy százalékának megfelelő napi kötbér megfizetésére köteles a megrendelő felé.

7. Amennyiben a tervezési munka elkészítéséhez a szerződésben megjelölt adatokon túlmenő adatszolgáltatás, intézkedés válik szükségessé a Megrendelő a felszólítás kézhezvételétől 3 napon belül az adatokat a Tervező rendelkezésére bocsátja, illetőleg az intézkedéseket megteszi.

8. Ha a Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a tervszállítási határidő(k) értelemszerűen megnövekednek.

9. Ha a késedelem a 10 napot meghaladja, a Tervező jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az elvégzett munkával arányos tervezési díjat kiszámlázni.

10. A szerződésnek a Megrendelő hibájának felróható okokból történő esetleges meghiúsulása esetén megtéríti a Tervezőnek az elvégzett munka díját és az esetleges kárát.

11. A Tervező által szolgáltatandó dokumentációban foglalt műszaki megoldások szerzői műnek minősülnek, és a hatályos jogszabályok szerinti jogvédelem alatt állnak. Ennek megfelelően ezen szerződés alapján Megrendelő a tervdokumentációt és az abban foglalt műszaki megoldásokat kizárólag arra használhatja fel, hogy annak alapján az adott létesítményt megvalósítsa. Más létesítményeknél- a tervezők hozzájárulása nélkül- még részleteiben sem használhatja fel a dokumentációt, illetve azt nem idegenítheti el. Tervező a megbízás teljesítése érdekében alvállalkozót vonhat be.

12. A Tervező nyilatkozza, hogy az elkészült tervek tekintetében a jelen tervezési szerződés teljesülésekor, a tervezési díj átvételével egyidejűleg a vagyoni jogosultságáról lemond. A Tervezőnek további igénye a tervekkel kapcsolatban a Megrendelő felé nincs. A fentiek alapján a Tervező hozzájárul ahhoz, hogy az elkészült tervek felhasználási joga továbbiakban a Megrendelőt illesse meg.

ZSALAKÓ ÉPÍTŐMŰHELY KFT.

13. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés kötésekor hatályba lévő, a tervezésre vonatkozó előírások, szabványok, szabályzatok figyelembevételével készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, úgy a teljesítés e vonatkozásban szerződésszerű.
14. A jelen szerződés, valamint az ennek alapján átadott dokumentáció módosítása, kiegészítése csak cégszerű aláírással ellátva történhet.
15. Jelen szerződésben foglalt ajánlatot a Tervező 30 napig tartja fenn. A szerződés csak akkor jön létre, ha fenti határidőn belül azt - változatlan tartalommal - a Megrendelő aláírva a Tervezőnek megküldi.
16. Amennyiben a szerződéskötést követően beálló esemény folytán a megbízás körülményei megváltoznak, a Tervező jogosult a szerződés módosításának kezdeményezésére, ill. az addig elvégzett munka díját a Megrendelő felé érvényesíteni.
17. Esetleges jogviták eldöntésére a Debreceni Városi Bíróság illetékességét kötjük ki.

Debrecen, 2023.06.08.



ZSALAKÓ ÉPÍTŐMŰHELY KFT.
4033 Debrecen, Herpay Gábor u. 18.
Cg. 09-09-020255 Adószám: 23068324-2-09

ZSALAKÓ ÉPÍTŐMŰHELY KFT.
Zsalakó Tamás, ügyvezető
TERVEZŐ

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Sztó Sándor, polgármester
MEGRENDELŐ



*Pénzügyileg
ellenjegyeztem*

dátum: 2023-06-08